
Posición Fecha y hora de llegada Proveedor

1 8 días de tiempo transcurrido (8/8/2022 16:11:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Casa Doña Marcia, Cadoma,SRL

2 8 días de tiempo transcurrido (9/8/2022 08:28:52(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) B&F Mercantil, SRL

3 8 días de tiempo transcurrido (9/8/2022 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Lomier Company,SRL

4 7 días de tiempo transcurrido (9/8/2022 12:18:34(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Lola 5 Multiservices, SRL

5 7 días de tiempo transcurrido (9/8/2022 14:07:30(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) MRO Mantenimiento Operación & Reparación,
SRL

6 7 días de tiempo transcurrido (9/8/2022 14:57:37(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL

7 7 días de tiempo transcurrido (9/8/2022 16:35:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Cobria Supply, SRL

8 7 días de tiempo transcurrido (9/8/2022 17:14:41(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) GRUPO TO DO, SRL

9 7 días de tiempo transcurrido (10/8/2022 09:38:40(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Sinergy Electrical Group, SRL
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